

入札公表閲覧文書

(工事番号)

所属名岡山県立瀬戸高等学校

工事等の名称		路線・河川名		工事等の場所		入札（予定）年月日	
県立瀬戸高校渡廊下改修工事				岡山市東区瀬戸町光明谷316－1		令和 4年 9月 8日 10 時 0分	
工事概要						工期（予定）	
劣化した渡廊下の改修工事を行う。						契約締結の日から120日	
種別	建築一式	指名業者指名理由等	岡山県建設工事請負指名人名簿のうち備前局及び東備局管内に位置し、本校から近隣のDランク及びCランクの業者			契約締結年月日	年 月 日

工事等指名業者／入札業者			入札経過，入札結果（消費税及び地方消費税相当額を除く。）				
所在地	商号又は名称	代表者氏名	第1回	第2回			備考
岡山市南区平福2-5-39	(株) アイム・トエンティファースト	小藪 迪則					辞退
岡山市東区瀬戸町万富638-6	浅野工業（株）	小林 洋司					辞退
岡山市東区瀬戸町瀬戸268-6	(株) アトラス	野寄 郁大	4,300,000	辞退			無効/失格
岡山市東区可知2-1-4	(株) アルホーム	藤本 康志					辞退
岡山市東区竹原720-11	石原産業(有)	石原 正義					辞退
赤磐市河本910-1	(株) イチマルホーム	蓮池 秀和					辞退
岡山市東区西大寺東3-6-32	(株) 神浦建設	神浦 義勝					辞退
和気郡和气町衣笠750-2	(株) かもはら建築	蒲原 健太	無効/失格	辞退		入札不調	
岡山市東区西大寺東3-6-28	西大寺建設（株）	角山 邦宏					辞退
岡山市中区神下450	(株) サビックス	浅原 康幸					辞退
岡山市中区藤原西町2-5-11	(株) サンエイ美工	上田 哲久	4,010,000	3,500,000			無効/失格
赤磐市由津里2255	(有) 住佳	木津 卓巳	3,200,000	3,600,000			無効/失格
岡山市中区乙多見72-3	(株) 千喜コンストラクション	小山 員子	無効/失格	辞退			
岡山市東区瀬戸町江尻1065-1	(株) 土井建	土井 省三	無効/失格	辞退			
岡山市中区清水2-8-50	(株) フクトヨ	金城 達博					辞退
備前市浦伊部1113-24	(有) ミヤタ建設工業	宮田 勘一	3,796,000	無効/失格			無効/失格

予 定 価 格 （ 税 抜 ）

（参考）上記予定価格に含まれる法定福利費相当額

円

円

最低制限価格（税抜）

円

変更契約（ 年 月 日）

変更契約後の金額
（消費税及び地方消費税相当額込）

円

変更契約を締結した理由等

（注1）上記金額に100分の に相当する額を加算した金額が地方自治法（昭和22年法律第67号）上の申込みに係る価格である。

（注2）左記の予定価格及び最低制限価格は，消費税及び地方消費税相当額を除いた額である。

（注3）左記の法定福利費相当額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。
当該概算額は、当該工事に係る積算上の予定価格の額に、工事の種別ごとの「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は、労働者の雇用形態、施工地域等の実情に応じて異なる。

（注4）契約締結後は，落札業者を契約の相手方と，落札金額にその100分の に相当する額を加算した金額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。